



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ГАЦКО
НАЧЕЛНИК



89240 Гацко, Солунских добровољаца 2. тел.; 472-433, факс 059 472-862
e-mail:nacogac@teol.net; ЛИБ:4401389270007; www.gacko-rs.info

УГОВОР
о набавци/извођењу радова
"Изградња паркинга у улици Видовданској у Гацку "
(Конкурентски поступак)

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. **ОПШТИНА ГАЦКО**, Солунских добровољаца 2. Гацко, ЛИБ 4401389270007 коју заступа Начелник Општине Милан Радмиловић (у даљем тексту Инвеститор), с једне стране и
2. „**СТАРШПЕД**“ д.о.о. Гацко, Стојан Ковачевића бр. 21 , ЛИБ: 4401384800008, кога заступа директор Раде Стјорнић (у даљем тексту Извођач), са друге стране.

ВЕЗА УГОВОРА

Уговор је рађен на основу Одлуке о покретању поступка набавке радова број: 02-345-33/19 од 03. 05. 2019. године, Препоруке о избору најповољнијег понуђача за набавку радова: "Изградња паркинга у улици Видовданској у Гацку" бр: 02-345-33/19 и Одлуке о избору најповољнијег понуђача бр: 02-345-33/19 од 21. 05. 2019. године. Као веза служи Записник о отварању понуда бр: 02-345-33/19 од 14. 05. 2019. године и Записник о оцјени понуда бр. 02-345-33/19 од 20. 05. 2019. године и Понуде Извођача бр: 17/19 од 13. 05. 2019. године. Поступак је проведен у складу са Законом о јавним набавкама – Конкурентски захтјев.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је набавка/извођења радова: “*Изградња паркинга у улици Видовданској у Гацку*”, према Понуди Извођача бр: 17/19 од 13. 05. 2019. године, која је саставни дио уговора.

Радови ће се вршити по условима из Уговора, према захтјевима Инвеститора дефинисаним у Тендерском документу, Понуди Извођача, односно спецификацији радова, све у складу са важећим техничким прописима, нормативима и прописаним стандардима за ову врсту радова.

ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

Укупна вриједност радова из члана 1. Уговора износи:

89.287,84 KM

(словима: осамдесетдеветхиљададвадвијестотинеосамдесетседам и 84/100 КМ)- са урачунатим ПДВ – ом.

Обрачун радова вршиће се на основу стварно изведених количина радова и јединичних цијена из предмета и предрачуна радова.

Јединичне цијене су фиксне и не могу се мијењати ни под којим условима.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Инвеститор ће вршити плаћање на следећи начин :

Плаћање изведеног радова из предмета овог уговора Инвеститор ће извршити Извођачу у року од **15 /петнаест/ дана** од дана пријема потписане и овјерене привремене ситуације и по испостављеној потписаној и овјереној окончаној ситуацији и Записнику о примопредаји радова.

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

Члан 4.

Поред обавеза које су предвиђене важећим прописима, овим уговором Инвеститор је обавезан:

- Предати Извођачу радова пројекат по коме се изводе радови;

- Увести Извођача у посао, што се потврђује уписом у грађевински дневник;
- На захтјев Извођача , у току извођења радова пружити стручна објашњења о свим детаљима из пројекта;
- Осигурати стручни надзор над извођењем радова доношењем посебног рјешења о именовању надзорног органа;
- Извршити плаћање према одредбама овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Поред обавеза које су предвиђене важећим прописима и овим уговором Извођач радова је обавезан:

- Почети са извођењем радова даном увођења у посао што ће бити констатовано уписом у грађевински дневник;
- Одредити посебним рјешењем одговорног руководиоца радова;
- Извести уговорене радове стручно и квалитетно према Понуди из члана 1. уговора, а у складу са важећим техничким нормативима и стандардима;
- Извршити сваки евентуални налог Надзорног органа у погледу обуставе рада, који би могли угрозити сигурност људи и објекта;
- Извођач не смије одступити од Предмјера и остале документације осим у случајевима ако Инвеститор и Надзорни орган дају писмену сагласност;
- Извођач је дужан да у току радова тражи од Инвеститора – Надзорног органа сва потребна објашњења у погледу документације, техничких услова, начин извршавања уговореног посла и евентуалне измене у уградњи уговореног материјала;
- Извођач је дужан да чува објекат и изведене радове до уредне примопредаје Инвеститору;
- Извођач је дужан да свакодневно води грађевински дневник, а количине изведених радова документује грађевинском књигом.

НАДЗОР

Члан 6.

Инвеститор ће обезбиједити посебним рјешењем стални стручни надзор за вријеме извођења радова тј. до примопредаје радова који су предмет овог Уговора. Извођач је дужан да поступа по упутама Надзорног органа.

Уколико оцијени да се налозима Надзорног органа наноси штета објекту и самом Инвеститору, Извођач је дужан о томе обавијестити Инвеститора писменим путем.

При обављању надзора Надзорни орган дужан је поштовати инвестиционо-техничку документацију, те обавезе Инвеститора и Извођача створене овим уговором.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 7.

Извођач је дужан обезбиједити стручно руковођење над извођењем радова.

Члан 8.

Извођач не смије одступати од предмјера и предрачуна, који су саставни дио овог уговора осим у случајевима да Инвеститор и Надзорни орган дају писмену сагласност.

Члан 9.

Инвеститор- Надзорни орган је обавезан да се у траженим захтјевима писмено изјасни и достави став Извођачу у року од **3 /три/ дана**, у противном, дуже вријеме за које Инвеститор- Надзорни орган изнесе свој став сматраће се оправдано продуженим роком извођења радова.

Члан 10.

Сав материјал и средства за извођење радова из члана 1. овог уговора дужан је обезбиједити Извођач.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да све радове из овог Уговора изврши стручно и квалитетно за **90 /деведесет/ календаеских дана** од дана увођења у посао што ће бити констатовано уписом у грађевински дневник.

Радови ће се сматрати завршеним када Извођач уз сагласност Надзорног органа обавјести Инвеститора са назнаком дана завршетка радова, на основу чега ће се вршити примопредаја радова .

ИЗВОЂЕЊЕ НЕПРЕДВИЋЕНИХ И НАКНАДНИХ РАДОВА

Члан 12.

Непредвиђени радови подразумијевају радове који нису прецизирани у уговору, због наступања ванредних и неочекиваних догађаја, односно околности, а неопходно их је извести због осигурања стабилности објекта или ради спречавања настанка штете.

Извођач је дужан да о таквим догађајима, односно околностима, без одлагања извести Инвеститора.

Накнадни радови су они радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење уговора, а које Инвеститор захтијева да се изведу.

Члан 13.

За извођење непредвиђених радова Извођач мора имати предходну писмену сагласност Инвеститора. Приједлог ових радова са детаљним описом, предмјером и предрачуном овјереним од стране надзора над грађењем, Извођач у писменом облику доставља Инвеститору. Предмјер радова подразумијева одговарајуће доказнице за количине, а за јединичне цијене мора се дати и калкулација цијена.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ

Члан 14.

У случају кашњења у извођењу радова до којег је дошло кривицом Извођача, исти ће платити уговорну казну у складу са Законом о облигационим односима у износу од 0,5 % наручених радова, за сваки дан кашњења, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% од укупно уговорене вриједности радова из из члана 2. Овог уговора. Извођач је дужан платити уговорену казну у року од **7 /седам/ дана** од дана пријема захтјева за плаћање од уговорног органа. Уговорни орган неће наплатити уговорену казну уколико је до кашњења дошло услед више силе. Под вишом силом се подразумјева случај када испуњење обавезе постане немогуће због ванредних догађаја на које Извођач није могао утицати нити их предвидјети.

РИЗИК

Члан 15.

Извођач је дужан да чува изведене радове до уредне предаје објекта Инвеститору. Евентуалну штету која настане у том периоду, а која није резултат више силе, сноси Извођач.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН

Члан 16.

Када сви радови из предметног уговора буду изведени, Извођач је дужан припремити све обрачунске документе, и о том писменим путем обавијестити Инвеститора и затражити примопредају изведенних радова и коначни обрачун изведенних радова.

Примопредају изведенних радова извршиће ће представници Инвеститора и Извођача радова, о чему ће направити записник о примопредаји радова.

Након завршетка радова Извођач је дужан са извођења радова уклонити преостали материјал, опрему и средства за рад и др., те очистити мјесто извођења радова.

Након извршене примопредаје, Инвеститор је у обавези да у законском року изврши исплату Извођачу радова.

ГАРАНТИИ РОК ЗА КВАЛИТЕТ

Члан 17.

Извођач се обавезује да предметне радове изведе стручно, квалитетно, према важећим прописима инвестиционо-техничкој документацији и упутама Инвеститора, што ће се документовати обострано потписаним грађевинским дневником, записницима, а гаранција износи **2 /двеје/ године** од дана потписвања Записника о примопредаји.

Извођач се обавезује да ће радови бити траженог квалитета, односно оног који је дат у Понуди.

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

Члан 18.

Извођач се обавезује да ће отклањање недостатака извршити у року од **5 /пет/ календарских дана** од дана пријема захтјева за отлањање истих.

ВИША СИЛА

Члан 19.

Под дејством Виша сила подразумијевају се непредвидиви природни догађаји, ванредне мјере, које уговорне стране нису могле предвидјети нити избећи, а директно утичу на могућност извршења уговорених обавеза.

Виша сила укључује, али се не ограничава на слједећем:

- конфискација, национализација, мобилизација или реквизиција од стране или наредбом било које власти или било који други чин или неизвршење чина од стране државних органа управе;

- штрајкови, саботаже, спијечавање рада, ембарго, увозне рестрикције, недостатак уобичајених средстава јавног транспорта и комуникација, недостатак или рестрикција у електричном напајању, епидемије, карантини;
- земљотреси, клизање земљишта, пожар, поплава, плимни талас, олуја, атмосферска прањења или друге временске неприлике, или друге природне катастрофе;
- недостатак радника, материјала или комуналија, узроковане околностима, које су саме по себи Виша сила.

Уговорна страна која због дејства више силе не може да испуњава своју обавезу, дужна је обавијестити другу уговорну страну у року од 24 /двадесетчетири/ сата од момента наступања дејства више силе, као и да предузме све мјере у циљу смањења или отклањања дејства више силе.

Уколико Уговорна страна своје обавезе због дејства више силе не може испунити у периоду дужем од мјесец дана , друга страна има право на раскид уговора.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 20.

Инвеститор може једнострano раскинути Уговор:

- ако надлежни орган забрани даље извођења радова;
- ако Извођач изводи радове неквалитетно;
- ако Извођач не изврши у року неку од обавеза које су посебно утврђене као обавеза Извођача по овом уговору;
- ако послије настанка ванредних околности није могуће наставити радове;
- ако не изврши примопредају радова по завршетку радова;

У случају раскида Уговора, Извођач радова је обавезан у року од 15 /петнаест/ дана, након добијања обавијести о раскиду, доставити Инвеститору сву документацију која је настала у току извођења радова до момента раскида Уговора.

Због неизвршења уговорених обавеза Инвеститора, Извођач може раскинути Уговор само ако претходно Инвеститору да примјерени рок за извршење обавезе, а Инвеститор ни у накнадном року не изврши своје обавезе. Накнадни рок као услов за раскид Уговора не одређује се једино у случају да кад Инвеститор писмено изјави да неће или не може извршити уговорене обавезе.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни. У изјави мора бити наведен разлог због којег се Уговор раскида.

Ако се Уговор раскине кривицом Извођача, Инвеститор му је дужан платити неспорне изведене радове, док је Извођач дужан Инвеститору надокнадити штету која му је настала раскидом Уговора.

Ако Уговорне стране споразумно раскину Уговор, тим споразумом регулисаће се сва питања настала поводом раскида Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Извођач је сагласан да неће запошљавати, у сврху извршења уговора о јавној набавци, физичка или правна лица која су учествовала у припреми тендарске документације или била у својству члана Комисије за јавне набавке, најмање шест мјесеци од дана закључивања овог уговора, односно од дана почетка реализације овог уговора.

Члан 22.

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове из овог Уговора рјешавати споразumno, а у случају спора надлежан је суд у Требињу.

Члан 23.

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем.

Члан 24.

Овај Уговор је сачињен у 6 /шест/ једнаких примјерака, од којих Инвеститор задржава 4 /четири/, а Извођач 2 /два/ примјерка.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ

Данка 2.
Данка Делић

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дарка Унковић
Дарка Унковић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Зеленски
Алекса Зеленовић

**ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ДИРЕКТОР**

Раде Старовић
Раде Старовић



Број: 31/19

Датум: 24.06.2019. god.



Број: 02-345-33 19

Датум: 05.06.2019. god.